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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent document est commun a I'ensemble des lots.

1.1 Objet du marché
Le marché a pour objet : Création d'un garage a vélo fermé sur le site mécanique de SIGMA Clermont.
Le marché est un marché de : Travaux .

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

1.2 Allotissement
Pour la présente consultation, l'opération est allotie de la maniére suivante :
Lot n°1 : gros ceuvre pour la réalisation d’'un dallage de 20m? et un passage de 10m?
Lot n°2 : serrurerie
Les soumissionnaires sont libres de présenter une offre pour chacun des lots.
Le nombre de lot qui pourra étre attribué a un méme soumissionnaire n'est pas limité.

1.3 Lieu d'exécution
SIGMA Clermont
Site Mécanique
27 rue Roche Genés
Campus des Cézeaux
CS 20265
63178 AUBIERE Cedex

Contacts : Monsieur Christian CHASTAING (04.73.28.81.02 / 06.70.74.56.03)

1.4 Langue
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa charge,
accompagné d'une traduction en francais.

Article 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, SIGMA Clermont, maitre d’ouvrage, est représentée par sa Directrice, le
Professeur Sophie Commereuc.

Le maitre d’ouvrage désigne le responsable du Patrimoine habilité, pour les besoins de I'exécution du
marché et assurant le conduite d'opération ainsi que la maitrise d'oeuvre.

2.2 Coordonnateur des systemes de sécurité incendie (SSI)
Pour I'exécution du présent marché, il n’y a pas de coordonnateur SSI

2.3 Contrbleur technique
Pour I'exécution de la présente opération, il n’y a pas de contrdleur technique.

2.4 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiere de sécurité et de protection
de la santé (SPS)

Les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure relevent du régime du décret
n°92-158 du 20 février 1992 (articles R. 4511-1 et suivants du code du travail).

Pour I'exécution du présent marché, il n’y a pas de coordonnateur SPS.

Dans le cadre de cette opération un plan de prévention sera réalisé avant I'ouverture du chantier.
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Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous :

¢ l'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes : a compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation a étre titulaires du contrat

¢ Proposition financiere détaillée

¢ Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ci-joint & accepter sans aucune
modification daté et signé

¢ Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ci-joint a accepter sans aucune
modification daté et signé

¢ Un mémoire technique

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d’ouvrage lors de la
notification du marché.

Le maitre d’'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d’'ouvrage et
du maitre d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer sans
délai le maitre d’ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

4.2 Formes des notifications et informations

La maitre d’ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font via la plateforme des achats de I'Etat
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.
Le maitre d’ouvrage notifie es modifications survenant au cours de I'exécution du marché.

4.3 Durée et délais

4.3.1 Durée du marché

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution qui est fixé a 12 mois a compter de la date de
notification.

Les lots ne sont pas reconductibles.
La durée du marché court a compter de sa date de notification.
Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

4.3.2 Délais d'exécution
Les délais d'exécution du marché sont fixés dans l'acte d'engagement.

4.3.2.1 Délais d'exécution global du marché

Le délai global d'exécution est fixé dans I'acte d’engagement.

4.3.2.2 Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est d’'un mois a compter de la notification.
Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera |'objet d'un ordre de service.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global, conformément au calendrier
détaillé d'exécution des travaux.

Pour chaque lot, le maitre d’'ouvrage délivre un ordre de service de démarrage des travaux.
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4.3.2.3 Prolongation du délai d'exécution

En application du troisieme paragraphe de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque l'exécution des travaux
est entravée par I'un des phénomeénes naturels mentionné ci-dessous, les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le
phénomeéne naturel en cause.

En cas de prolongation de la durée du marché, la poursuite de ce dernier est subordonnée a la conclusion
d'un avenant.

4.4 Modalités d'exécution du marché

4.4.1 Acces au site
L’accés au site se fait par la rue Roche Genes.

4.4.2 Implantation des ouvrages

4.4.2.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le maitre d’'ouvrage a réalisé la déclaration de projet de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Les travaux concernés ne font pas 'objet d’'une Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT).

4.4.2.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Sans objet

4.4.2.3 Piquetage général

Sans objet

4.4.2.4 Piquetage spéciale des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

4.4.2.5 Ouvrage non repérés

Sans objet

4.4.3 Provenance — Qualité — Contrble et prise en charge des matériaux et produits

4.4.3.1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix est laissé au titulaire.
Le candidat sera tenu d’apporter tous les éléments nécessaires quant a la qualité des produits et matériaux
utilisés.

4.4.4 Appareil de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesure, de contrbles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a l'issue
de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.
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4.5 Coordination et exécution des travaux

4.5.1 Exécution des travaux

45.1.1 Taches essentielles

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des taches essentielles est défaillant, qu'il soit par exemple
en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité d'accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son
fait, la mission qui lui a été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre membre du groupement, soit
par un sous-traitant apreés accord du maitre d’'ouvrage.

45.1.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ne sont pas prévues pour ces travaux.
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’aller examiner le chantier quand il le souhaite.

4.5.1.3 Registre de chantier

Par dérogation & l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

4.5.1.4 Emplacement des installations de chantier

Une zone de chantier sera définie.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux. Le maitre d’ouvrage se réserve un droit de contrdle sur
les installations réalisées par l'entrepreneur. Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions
Iégislatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux installations de chantier.

4.5.2 Equipements, matériaux et produits

4.5.2.1 Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d'ouvrage, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits
sont soumis a son approbation avant leur mise en oeuvre.

4.5.3 Echantillons

Conformément a l'article 24.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de fournir tous les échantillons
d'appareillage relatif au lot n°2 la serrurerie.

Les échantillons sont entreposés dans le local fixé par le maitre d'ouvrage et, le cas échéant, sont présentés
dans le cadre du bureau local témoin

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons (résistance,
usure, fatigue, tenue ou réaction au feu...) les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de
témoins.

4.6 Contrbles et réception des travaux

4.6.1 Essais et controles des ouvrages exécutés

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont
assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché.

4.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Au terme des travaux le titulaire doit remettre en état le chantier.
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

4.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Conformément a l'article 42 du CCAG-Travaux, les parties d'ouvrages et/ou tranches de travaux suivantes
donnent lieu a une réception partielle :

La réception se fait en deux temps. Tout d’abord, & la fin des travaux de gros ceuvre et la deuxiéme
réception apres installation de la serrurerie.
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4.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du
CCAG-Travaux.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

4.7 Clauses environnementales
Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de controle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et
d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les
documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, a ses frais.

4.8 Traitement de données a caractére personnel
sans objet

Article 5 - REGIME FINANCIER
5.1 Monnaie et TVA

5.1.1 Monnaie
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

5.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
code général des impéts.

5.1.3 Auto-liquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impéts relatives au régime d'auto-liquidation
de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent contrat. Ainsi la TVA
due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d'ordre
assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniguement le montant hors taxe des prestations
executées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations
sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation » pour
justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

5.2 Forme et contenu des prix
Les prix sont fermes pendant toutes la durée du marché.

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au mois
de la date limite de remise des offres.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 10 du CCAG-Travaux.
5.3 Modalités de rémunération du titulaire et de réeglement des comptes

5.3.1 Avances
Le taux de l'avance est de 5% et est calculé selon les modalités de I'article 110 du décret n°2016-360

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables aux
prestations exécutées directement par I'ensemble des membres du groupement.

Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des
prestations de chaque cotraitant.

Le délai de versement de l'avance court a compter de la notification du marché.
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5.3.2 Acomptes
La périodicité des acomptes est fixée a un mois.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre de l'article 114 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes
et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractere définitif.

5.3.3 Projets de décompte
Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre deux
décomptes successifs.
Etats d'acomptes Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 13.2 du
CCAG-Travaux.
Décompte final Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 13.3 du CCAG-
Travaux.

5.4 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre 1V de la loi n° 2013-100 du 28 janvier
2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la |égislation au droit de I'Union européenne en matiére
économique et financiére et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif & la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé & 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les modalités de
l'article 2 du décret sus-viseé.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage. lls courent a l'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal
incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles
retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
guarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.5 Travaux non prévus

5.5.1 Travaux modificatifs
Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 14 du CCAG-Travaux.

5.5.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées
a l'article 15.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-
Travaux, la poursuite de Il'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de
poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

5.5.3 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en
concurrence, un marché de prestations similaires en application l'article R2122-7 du code de la commande
publique.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et 'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
Iégales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir 'acceptation et 'agrément du maitre d’'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au
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sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les
capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions
de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de larticle 3.6.2. du CCAG-Travaux sont
applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément a l'article 136 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

Article 7 - PRIMES ET PENALITES

7.1 Pénalités
Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a l'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute autre
sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

7.1.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliere est opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette pénalité HT est fixé comme suit : 300 €. L'application de cette pénalité s'effectue
sans mise en demeure préalable.

7.1.2 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux I'entrepreneur devra avoir fini de
procéder au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur dans les
conditions stipulées a l'article 37 du CCAG.

7.1.3 Pénalités liées ala remise des documents
Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'ouvrage dans la remise de documents ou d'échantillons en cours
d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 100 € HT.

Documents a fournir apres I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation,
une pénalité journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité H.T est fixée a : 150 €. L'application de
cette pénalité s'effectue sans mise en demeure préalable.

Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, les plans et autres documents a fournir aprés exécution
par le titulaire doivent étre remis au maitre d'ouvrage au plus tard 14 jours calendaires apres le jour de la
réception des ouvrages.

En cas de retard dans la remise de ces documents, il est appliqué une pénalité journaliére dont le montant
est fixé a 100 € H.T. L'application de cette pénalité s'effectue sans mise en demeure préalable.

7.1.4 Plafonnement des pénalités
Le montant des pénalités n'est pas plafonné.
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7.1.5 Seuil d'exonération des pénalités

Conformément a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, le seuil d'exonération des pénalités est fixé a 1.000 euros
HT pour I'ensemble du marché.

Article 8 - GARANTIES

8.1 Retenue de garantie et cautionnement

Une retenue de 5% pour les petites et moyennes entreprises est appliquée sur le montant du marché public

sauf cas contraire dans I'acte d ‘engagement. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire
par une garantie a premiére demande ou, aprés validation expresse de l'acheteur, par une caution
personnelle et solidaire, dans les conditions fixées a l'article R. 2191-36 et suivants du code de la
commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du code
de la commande publique.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une copie de
l'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piece est délivrée en
unigue exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché
public.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de
cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché public.

8.2 Garantie de parfaitement achévement et garanties particuliéres

8.2.1 Garantie de parfait achévement

Le maitre d’'ouvrage procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

8.3 Responsabilité et assurances

8.3.1 Responsabilité

D'une maniere génerale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

8.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article
L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur & 15 millions d'euros
HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de
validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire s'ils
ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini par la
Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la
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mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co(t de l'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

8.3.4 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et et par dérogation a l'article 9.2 du CCAG,
pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension
ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en oeuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants),
le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d’'ouvrage.

Article 9 - RESILIATION
Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles 45, 46 et 48 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du
travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en
appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations admises, un pourcentage de 2%.

L'exécution aux frais et risques s'effectue dans les conditions prévues au CCAG de référence.

Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES

10.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

10.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent
étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifi€e conforme a l'original par un traducteur assermenté.

10.3 DEROGATION AUX DOCUMENS GENERAUX
- Dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, par l'article 7.1.3 du CCAP
- Dérogation a l'article 46.4 du CCAG Travaux par l'article 9 du CCAP
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A ,le /12019
Le Représentant désigné de la Société
(Nom, signature et cachet commercial)

A ,le /12019
Le Représentant Iégal du Pouvoir Adjudicateur
(Nom, signature et cachet commercial)

CCAP 201911GARAVELO 12/12



